

BH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 48.861.456/0001-72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA

Salvina

Salvina Megawati

Jaya Ward

~~Met~~

~~Salvina~~

Jaya Ward

~~Met~~

Jaya Ward

RECEBEMOS
 24, 10, de 23
 Assinatura - CI: _____

10.58

PROPOSTA

À PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CAMARA
MUNICIPAL DE MEDEIROS - MG

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

DATA: 09 DE OUTUBRO de 2023

Senhora Presidente,

Encaminhamos a essa Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal de Medeiros – MG, Nossa Proposta em anexo referente a Licitação em epigrafe, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS à construção de muros nas divisas do terreno do Legislativo, construção de garagem para guarda do veículo da Câmara e edificação da estrutura que permitirá a ligação entre os prédios sede anexo para garantia da acessibilidade destas edificações, em conformidade com as especificações e projetos anexos ao Edital.

O Valor da proposta para execução total do objeto é de R\$66.822,25, (sessenta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

O prazo de validade da mesma é de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua abertura.

Seguem os dados da empresa, caso se sagre vencedora do certame:

Razão Social: BH Engenharia e Projetos Ltda.

CNPJ: 48.861.456/0001-72

Endereço: Avenida das Castanholas 244, Bloco 08, apto 1204, Conjunto Califórnia, Belo Horizonte – MG. CEP 30850-460


Telefone: 31-984291822

Email: contato@bhengenhariaeprojetos.com.br

Banco: 336 – C6 S.A. Conta Corrente: 23986175-2 Agencia: 0001

Atenciosamente,

Fabio Franco Braga
Engenheiro Civil
CREA/MG: 324020



Fabio Franco Braga
Socio/Diretor – CREA 324020 MG
CPF: 070.201.646-25
RG – MG-14.255.979

48.861.456/0001-72

BH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Av. das Castanholas, 244 - Bloco 8, Apt. 1204
B. Conjunto California I – CEP 30850-760

BELO HORIZONTE - MG

(31)983944344


contato@bhengenhariaeprojetos.com.br

Rua Antônio Teixeira Dias 1795

Belo Horizonte - MG

www.bhengenhariaeprojetos.com.br

Selma Muniz Galati



PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

ITEM	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/MURO DE DIVISA	DESCRÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	CUSTO (R\$)		TOTAL	MERCADO
					UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI		
1	1.1	Demolição de concreto simples para fazer muro de divisa	0,5	m²	137,95	174,35	17.085,69	87,17% RO-41599
1.2		Muro de divisa completo finalizado com altura média de 2,20m, tipo lizado E=10cm, inclusive fundação e pintura.	18	m	747,64	944,92	17.008,51	ED-56407
2		GARAGEM					26.374,87	
2.1		Demolição para fazer a garagem.	3	H	198,00	250,25	750,74	Mercado
2.2		Contrapiso	4,5	m²	596,80	754,03	3393,13	SINAPI-9/375
2.5		Muro de alvenaria onde desativou	5	m²	780,78	961,52	4807,61	RO-41599
2.7		Cobertura de policarbonato	36,75	m	297,00	375,37	13419,48	MERCADO
2.8		Portão basculante para dois carros	1,00	UNIDADE	3168,00	4003,94	4003,94	MERCADO
3		OBRA DE LIGAÇÃO DOS PREDIOS					23.351,69	
3.1		Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	4,50	m³	69,59	87,96	395,77	SINAPI-93358
3.2		Montagem e desmontagem de formas para pilares	0,64	m²	147,73	186,71	119,49	SINAPI-92413
3.3		Montagem e desmontagem de forma de laje maciça	7,00	m²	40,42	51,09	357,61	SINAPI-92526
3.4		Montagem e desmontagem de formas de vigas	4,40	m²	249,20	314,96	1385,82	SINAPI-92447
3.5		Apo CA-50 10mm	122,50	kg	12,40	15,68	1920,55	SINAPI-92761
3.6		Apo CA-60 5mm	25,00	KG	13,62	17,22	430,42	SINAPI-92759
3.7		Concretagem estruturas, com betoneira 400l	13,20	m³	468,65	592,31	7818,46	SINAPI-94964
3.8		Chapisco pilares e laje	28,40	m²	12,78	16,15	426,45	RO-41661
3.9		Reboco pilares e laje	28,40	m²	38,16	48,23	1273,40	SINAPI-97548
3.10		Cobertura de policarbonato	7,20	m²	297,00	375,37	2702,86	MERCADO
3.11		Guarda corpo e corrimão de acordo com normas de segurança	1,00	un	1485,00	1876,85	1876,85	SINAPI-99841
3.12		Abertura de porta na câmara antiqna e construção nova	1,00	m²	133,39	168,59	168,59	SETOP-48436
3.13		Porta de correr em vidro temperado esp. 8mm (100x250)	2,00	un	1228,62	1552,82	3105,63	Mercado
3.14		Argamassa, traço 1:5 (em volume de cimento e areia média úmida), para contrapiso, preparo manual, AF_08/2019, Regularização de	0,50	m²	598,60	754,03	377,01	SINAPI-9/375
3.16		Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão.	26,40	m²	6,65	8,41	221,98	ED-50615
3.17		Aplicação manual de pintura acrílica em paredes e teto, duas demãos.	26,40	m²	23,11	29,20	770,88	ED-50455
TOTAL GERAL (R\$)					=		66.822,25	

DATA:

28/09/2023

OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Rua Sebastião Lemos Torres, n.º 11, MEDEROSING
SETOP - Região Central - 01/2023, SINAPI-MG - FEV/2023 (com desonerção)

16,32%

BDI SERV.

26,37%

BH ENGENHARIA E PROJETOS

Fabio Firmo Braga
Engenheiro Civil
CREA/MG: 324020

[78.961.456/0001-72]
BH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Av. das Castanholas, 244 - Bloco 8, Apt. 1204
B. Conjunto California I - CEP 30850-760
BELO HORIZONTE - MG

Pastos

Sabrina Mendes Goulart

Wesley

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES NA CAMARA MUNICIPAL DE MEDEIROS/MG
 LOCAL: RUA SEBASTIAO LEMOS TORRES, Nº 11

DATA: 09/10/2023

PRAZO: 04 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	FISICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PRAZO: 04 MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	MURO DE DIVISA	Fisico %	100,00%				
		Financeiro	R\$ 17.095,69	R\$ 17.095,69			
2	GARAGEM	Fisico %	25,00%				
		Financeiro	R\$ 26.374,87	R\$ 6.593,72	R\$ 13.187,44	R\$ 6.593,72	
3	OBRA DE LIGAÇÃO DOS PREDIOS	Fisico %					
		Financeiro	R\$ 23.351,89			R\$ 11.675,85	R\$ 11.675,85
TOTAL			100,00%	35,45%	19,74%	27,34%	17,47%
			R\$ 66.822,25	R\$ 23.689,41	R\$ 13.187,44	R\$ 18.269,56	R\$ 11.675,85

BH ENGENHARIA E PROJETOS

Fabio Frinche Braga
 Fabio Frinche Braga
 Engenheiro Civil
 CREA/MG: 324020

Bastos
André
 Juliana Mendes Gabriel

[R\$ 861.45610001-72]
 BH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
 Av. das Castanholas, 244 - Bloco 8, Apt. 1204
 R. Conjunto California I - CEP 30850-760
BELO HORIZONTE - MG